

**Wszyscy wykonawcy,  
którzy pobrali SIWZ**

### **Zmiana treści SIWZ**

***Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu drogowego nad kanałem Dychowskim w ciągu drogi powiatowej nr 1128 F w km 2+429 na odcinku Barłogi – Dachów - IV”.***

Zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia.

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt III.2.1) (Opis przedmiotu zamówienia), w której wprowadza następujące zmiany:

***Zamiast:***

*„Pierwszy w zakresie wskazanym w formularzu cenowym (załącznik nr 8 do SIWZ) do dnia 15.12.2013 r., w którym Wykonawca winien wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty dotyczące przebudowy podpór tj. prace związane z konstrukcją stalową dźwigarów głównych, montaż deskowania i zbrojenia płyty ustroju nośnego. Wykonanie prac wskazanych jak etap pierwszy wynika z obniżonego w okresie do końca miesiąca listopada 2013 roku lustra wody w kanale ZEW. Poziom ten ze względów technologicznych w tym okresie jest najniższy w skali roku”.*

***Winno być:***

*„Pierwszy w zakresie wskazanym w formularzu cenowym (załącznik nr 8 do SIWZ) do dnia 15.12.2013 r., w którym Wykonawca winien wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty dotyczące przebudowy podpór i przyczółków. Wykonanie prac wskazanych jak etap pierwszy wynika z obniżonego w okresie do końca miesiąca listopada 2013 roku lustra wody w kanale ZEW. Poziom ten ze względów technologicznych w tym okresie jest najniższy w skali roku”.*

2. Pozostałe dane nie podlegają zmianom.