					   Krosno Odrzańskie, dnia 22.02.2019r.

ZDPIII.272.1.3.2019

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali:
SIWZ
Wzór umowy


	
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia 16 października 2018 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczonej na własnej stronie internetowej na zadanie pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1159F na odcinku od miejscowości Rybaki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138, o długości 1,989 km III”.


[bookmark: _Toc524507301]Zmianie treści SIWZ podlega rozdział XVIII. Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania oceny ofert, ust. 6:
Było:
6.Największa dopuszczalna ilość tygodni, o które skrócony zostanie termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni, licząc od dnia ostatecznego terminu wykonania zamówienia (28.06.2019r.), tj.: wykonanie zamówienia do dnia 2 maja 2019 roku.

Powinno być:
6.Największa dopuszczalna ilość tygodni, o które skrócony zostanie termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni, licząc od dnia ostatecznego terminu wykonania zamówienia tj. 30 września 2019 roku.

Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegają zmianom.	



Zmianie treści Wzorze umowy podlega § 10. WARUNKI PŁATNOŚCI, ust. 1:
Było:
1.Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch transzach, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wcześniejszym dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

Powinno być:
1.Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wcześniejszym dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

Pozostałe zapisy treści nie ulegają zmianom.	

