

Zmiana treści Informacji ogólnych

W związku z zapytaniem Wykonawców, Zamawiający dokonuje zmiany w treści Informacji ogólnych na zadanie pod nazwą: **„Sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę obiektu mostowego – samodzielnego ciągu pieszego (z wariantem wykorzystania konstrukcji mostu istniejącego) wraz z remontem istniejącego obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej 1147F na rzece Bóbr w miejscowości Prądocinek”.**

Zmianie treści Informacji ogólnych podlega nazwa zadania, Opis przedmiotu zamówienia Wzór umowy (załącznik nr 2):

1. Nazwa zadania

Zamiast:

„Sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę obiektu mostowego – samodzielnego ciągu pieszego (z wariantem wykorzystania konstrukcji mostu istniejącego) wraz z remontem istniejącego obiektu mostowego **w pasie** drogi powiatowej 1147F na rzece Bóbr w miejscowości Prądocinek”.

Powinno być:

„Sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę obiektu mostowego – samodzielnego ciągu pieszego (z wariantem wykorzystania konstrukcji mostu istniejącego) wraz z remontem istniejącego obiektu mostowego **w ciągu** drogi powiatowej 1147F na rzece Bóbr w miejscowości Prądocinek”.

2. Opis przedmiotu zamówienia, ust. 2 pkt 1 i 4

Zamiast:

„(...) wraz z remontem istniejącego obiektu mostowego **w pasie** drogi powiatowej 1147F na rzece Bóbr w miejscowości Prądocinek.”

Powinno być:

„(...) wraz z remontem istniejącego obiektu mostowego **w ciągu** drogi powiatowej 1147F na rzece Bóbr w miejscowości Prądocinek.”

3. Opis przedmiotu zamówienia, ust. 2 pkt 4b

Zamiast:

„(...) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”

Powinno być:

„(...) uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji niezbędnych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID, **w przypadku konieczności przejęcia części gruntów nie będących pasem drogowym, na dojazdach do obiektu mostowego**)”.

4. Wzór umowy, § 1 ust. 1

Zamiast:

„(...) wraz z remontem istniejącego obiektu mostowego **w pasie** drogi powiatowej 1147F na rzece Bóbr w miejscowości Prądocinek (...)

Powinno być:

„(...) wraz z remontem istniejącego obiektu mostowego **w ciągu** drogi powiatowej 1147F na rzece Bóbr w miejscowości Prądocinek (...)

5. Wzór umowy, § 4 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 1, § 8 ust. 1

Zamiast:

„(...) decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)”

Powinno być:

„(...) decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID, w przypadku konieczności przejścia części gruntów nie będących pasem drogowym, na dojazdach do obiektu mostowego)”.

6. Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegają zmianom.

SPECIALISTA

mgr Sylwia Kościukiewicz